广汉溪南坊-“城市微更新”项目-李家祠项目运营

安全评估服务合同协议书
甲方（委托方）：广汉市城乡建设发展有限公司
乙方（受托方）：

经友好协商，就乙方接受甲方委托，向甲方提供广汉溪南坊-“城市微更新”项目-李家祠项目运营安全评估服务事宜，双方本着平等自愿的原则，经双方友好协商，现达成如下协议： 

一、甲方委托乙方的服务事项：

1、乙方应根据甲方提出的要求，为甲方提供 该项目运营安全评估 技术咨询服务及专业领域的相关知识、技能培训服务。

2、双方应设置固定的负责人沟通联系，以便工作对接；

3、乙方向甲方提供咨询服务人员、技术等资源支持；

4、甲方对技术咨询成果的要求：报告及成果文件应达到国家相关的法律法规及标准要求，并获得甲方相关部门的认可。

二、合同金额：本次委托的合同金额为人民币        元（大写：        ）。

三、甲乙双方在合同签订后，乙方应在10日历天内为甲方提供相应服务。根据服务事项的具体需要，甲方应及时提供所需相应材料。甲方有义务在乙方工作需要的情况下协助乙方处理该项目事情。

五、支付方式：

在乙方完成甲方委托任务之日后20个工作日内，由甲方一次性转账支付，乙方需开具增值税专用发票。
违约处理

任何一方不按本协议有关条款的约定履行其相应义务皆应视为已构成违约行为。如违约方未能于自收到另一方指明其违约行为的书面通知后30天内主动予以有效纠正，则应当依据本协议或法律规定承担相应的违约责任。

商业保密

协议双方应严格保守商业秘密，未经对方许可不得将对方提供的资料、信息提供给与项目无关的第三方，不得因疏忽大意而泄露秘密（包括自本协议终止或解除之后的五年内）。所谓商业机密，包括双方的项目价格信息以及其他具有商业价值的经营、项目信息。双方应同时要求其相关雇员也负有同样的保密义务，否则违约一方应赔偿对方相应经济损失。

八、不可抗力

1、“不可抗力”指本协议签署后出现的双方所不能控制的、不可预见或不能避免并不能克服的，致使一方不能全部或部分地履行本协议的事件，诸如地震、台风、水灾、火灾、爆炸、战争。

2、宣称发生不可抗力的一方应尽其一切努力将这种不可抗力的后果减到最小，并迅速通知另一方此等不可抗力并提供证据。

3、如果发生不可抗力事件，除第七条规定的义务外，各方受影响的合同义务在不可抗力引起的延误期内应予以中止履行，不可抗力因素消除后并自动延长，延长的时间与该中止期相等，同时免除各自相应责任。

九、纠纷解决

1.协议双方对于因本协议产生争议，应尽可能通过友好协商方式予以及时有效解决。

     2。因合同及合同有关事项发生的争议且协商不能解决，可向广汉人民法院起诉。
十、法律适用

1、有关本协议的有效性、解释或是执行都将适用中华人民共和国的有关法律规定。如对某一特定情况，尚无相应的法律、法规，则参照相关政策和国际惯例。 

十一、其他未尽事宜双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有相同法律效力。

十二、本协议一式肆份，甲方贰份、乙方贰份，双方签字盖章后生效。
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